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1.1、《甲方交付产品清单》
	[bookmark: RANGE!C9:J51]序号
	部件编码
	型号
	描述
	单套数量
	总数

	1
	FusionCube 1000(Hypervisor V6.0) 6_站点1
	　
	　

	　
	02354LUP
	F3DP22H12C522R9W
	超融合节点-DP2200(2U-12*3.5盘位,2*C5220R,2*GE+2*10GE,2*900W AC)DP2200
	2
	2 

	　
	06200303
	M429R32
	DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC
	24
	24 

	　
	02312RBW
	N600S1210W4
	通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架)
	4
	4 

	　
	02312PJY
	ES3610P3200GW2
	ES3610P V5 固态硬盘-3200GB-NVMe PCIe-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架)
	2
	2 

	　
	02311AYV
	N4000ST7W3
	通用硬盘-4000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB或以上-3.5英寸(3.5英寸托架)
	16
	16 

	　
	02311TWR
	BC1M31RISE
	3*x8 (x16 slot) RISER1 模组
	2
	2 

	　
	02312CVF
	BC2M20IHDD
	2*2.5"后置硬盘背板组件+1*16 Riser card模组
	2
	2 

	　
	02311TWV
	BC1M01RHBC
	后置 4*2.5寸硬盘背板组件
	2
	2 

	　
	02311EUX
	CN2ITGAA20
	SP310 以太网卡-10Gb光口(Intel 82599)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 2.0 x8
	2
	2 

	　
	02312QWY
	CN2M94408I0G
	9440-8i-PCIe RAID标卡-no Cache-PCIe 3.1 x8-半高半长
	2
	2 

	　
	02318169
	OMXD30000
	光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
	4
	4 

	　
	21241258-002
	B1U2UCMA002
	2U滚珠式抽拉滑轨套件,支持理线架（直发物料）
	2
	2 

	　
	02354LUP
	F3DP22H12C522R9W
	超融合节点-DP2200(2U-12*3.5盘位,2*C5220R,2*GE+2*10GE,2*900W AC)DP2200
	2
	2 

	　
	06200303
	M429R32
	DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC
	24
	24 

	　
	02312RBW
	N600S1210W4
	通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架)
	4
	4 

	　
	02312PJY
	ES3610P3200GW2
	ES3610P V5 固态硬盘-3200GB-NVMe PCIe-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架)
	2
	2 

	　
	02311AYV
	N4000ST7W3
	通用硬盘-4000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB或以上-3.5英寸(3.5英寸托架)
	16
	16 

	　
	02311TWR
	BC1M31RISE
	3*x8 (x16 slot) RISER1 模组
	2
	2 

	　
	02312CVF
	BC2M20IHDD
	2*2.5"后置硬盘背板组件+1*16 Riser card模组
	2
	2 

	　
	02311TWV
	BC1M01RHBC
	后置 4*2.5寸硬盘背板组件
	2
	2 

	　
	02311EUX
	CN2ITGAA20
	SP310 以太网卡-10Gb光口(Intel 82599)-双端口-SFP+(含2个多模光模块)-PCIe 2.0 x8
	2
	2 

	　
	02312QWY
	CN2M94408I0G
	9440-8i-PCIe RAID标卡-no Cache-PCIe 3.1 x8-半高半长
	2
	2 

	　
	02318169
	OMXD30000
	光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
	4
	4 

	　
	21241258-002
	B1U2UCMA002
	2U滚珠式抽拉滑轨套件,支持理线架（直发物料）
	2
	2 

	　
	14130352
	FMLL00503
	光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-5m-A1b-2mm-50mm LC
	16
	16 

	　
	04070009
	C00SSTC03
	信号电缆-屏蔽直通网线-5m-(网口8位-II)-(CC4P0.5灰(S))-(网口8位-II)-FTP
	4
	4 

	　
	88036RVR
	FC6CAPSTFA01
	基础架构软件Capacity标准版 for FusionAccess-每CPU
	8
	8 

	2
	CE6820-48S6CQ_Ordinarily C13_站点1
	　
	　

	　
	02354KQF
	CE6820-48S6CQ-B0
	CE6820-48S6CQ 交换机组合包B0(48*10G SFP+,6*100G QSFP28,2*交流电源,端口侧进风,含基础软件功能)
	1
	2 

	　
	02313GCE
	SFP-1000BaseT-MP
	电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45)-集合包装
	2
	4 

	　
	02313AMY
	SFP-10G-SR-MP
	10GBase-SR光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)-集合包装
	9
	18 

	　
	02310MUH
	QSFP-40G-CU3M
	QSFP+-40G-高速电缆-3m-(QSFP+38公)-(CC8P0.32黑(S))-(QSFP+38公)-室内用
	1
	2 

	　
	88134UEY-1PY
	02354KQF_88134UEY-1PY_36
	CE6820-48S6CQ 交换机组合包B0(48*10G SFP+,6*100G QSFP28,2*交流电源,端口侧进风,含基础软件功能)_Hi-Care基础服务标准 CE6820-48S6CQ_36月
	1
	2 

	3
	FusionAccess TC_站点1
	　
	　

	　
	06170317
	FD0NST520001
	瘦客户机-Intel Baytrail 2.41GHz 双核-2G-16G-1000M-DVI-I-Linux中文版-ST5200,含DVI-I转VGA转接头,含底座和壁挂,中国大陆含3年原厂有限维保
	128
	128 

	4
	FusionAccess软件 8_站点1
	　
	　

	　
	88036NSE
	FA0S08X86058
	FusionAccess 8.x-FusionAccess桌面云标准版许可-每用户
	150
	150 

	　
	88061HJX
	FA0S08X86059
	FusionAccess 8.x-FusionAccess桌面云标准版1年软件订阅与保障年费-每用户(年费实际起止时间：从 " PO签订+90天 " 起算 1 年)
	150
	150 












1.2、《服务商施工界面清单》（限价19.4万元）
	工程实施
	工程实施明细说明

	工前准备-施工方案
	了解客户的原有网络结构，根据合同信息和工程技术文件确定本次工程各设备的网络结构及数据配置规划，并输出施工方案等相关文档。

	工前准备-开工协调会
	与甲方召开开工协调会，确定施工进度、验收标准、各方责任及工程配合等事宜，并输出会议纪要、施工进度计划表等相关文档。

	工前准备-二次环境检查
	现场检查机房、电源等安装环境是否具备，根据机房设计图纸，检查机房空间、走线方式、配套设备是否与设计图纸一致，并通知用户和甲方检查结果，推动用户准备好安装环境。

	工前准备-施工计划及管理
	组建项目组，配置工程质量工程师，制定质量管理计划、沟通计划、进度计划、风险管理计划、人力资源计划等，并和用户达成一致，在工程实施过程中监控、组织、协调各项计划的执行和变更。

	硬件安装-开箱验货
	对货物进行开箱清点，签署装箱单。

	硬件安装-分货
	在仓库按照各局点配置信息对货物进行分拣。负责对二次分货的辅料进行管理，做好站点辅料领用记录，防止辅料浪费。

	硬件安装-设备安装
	立机柜：安装机柜支架，固定和调平机柜，安装侧门，固定组件的安装装

	
	设备安装：含设备插框、模块、单板、中小型机、服务器、工控机等的安装，并按照行业规范及项目要求制作和粘贴标签。

	
	配套设备的安装：(如:走线架、DDF、ODF、告警箱、防雷箱、UPS、电源柜等）

	
	电缆布线：所有线缆，包括中继线，用户线、电源线(PDF柜到设备或机柜之间的电源线)、接地线、光纤、网线、机柜内部连接线、告警箱的线缆等，并按照行业规范及项目要求制作和粘贴标签。

	硬件督导
	指导硬件施工人员实施硬件安装，并负责相关硬件安装协调工作。

	硬件安装-测试仪器仪表
	提供在硬件安装过程中需要的仪器、安装工具、测试仪表，检查工具等。

	硬件安装-自检
	对设备进行机柜、插框、电源、接地、电缆导通、网线制作和布放工艺等硬件规范方面的检查，对板位、纤缆连接的正确性进行检查，确保符合设计文件、设备安装手册和公司硬件安装规范，检查率满足各产品工程软硬件质量自检要求。

	硬件安装-设备上电
	按照设备安装手册进行上电前的检查和测试，并给机柜、子架、单板加电。

	硬件安装-硬件验收
	进行硬件验收、输出硬件自检报告和安装报告。

	软件调试-调测准备
	做好软件调测前的工具和信息准备，包括版本申请，license申请。

	软件调试-数据制作
	制作脚本，测试帐号，数据设定，实施方案、计费数据等。

	软件调试-本机调测
	在本机安装平台和业务的软件，做联调和业务调测准备，从出厂版本调测到工程所需版本。

	软件调试-业务调试
	对所需实现业务的调测，实现合同所承诺的功能，并处理调测过程中出现的问题。

	软件调试-系统联调
	按照组网要求对各个对接设备的联合调测，保证系统各项功能正常（包含为实现网络系统功能而对网络中其他网元的数据进行修改）。

	软件调试-冗余数据清理
	清理因调测造成的系统冗余数据，包括网络设备和网管。

	软件调试-软件督导
	指导软调人员完成整个软件调测，并负责协调软调相关的工作，如版本协调，推动问题处理。

	软件调试-调测仪器仪表
	提供软调所需的仪器仪表，如视频电话，拨测工具等。

	软件调试-拨测和计费验证
	进行业务功能拨测和验证计费数据，保证数据准确，功能正常。

	软件调试-工程技术支持和指导
	对施工人员提供远程电话技术支持和指导，现场支持需按照合作协议计费。

	软件调试-软件自检
	按照公司产品质量检查标准对设备配置数据进行软件质量检查，检查率100%。

	软件调试-现场培训
	讲解和培训，介绍日常维护/备份方法、查看告警、基本原理、操作指导、组网结构。

	软件调试-验收准备
	制作验收方案，向甲方递交验收申请，并做好验收前的设备检查、测试等准备工作。

	验收-验收仪器仪表
	提供验收所需的测试仪器和仪表等。

	验收-验收测试配合
	与甲方进行验收的测试。

	验收-制作文档
	验收文档制作与整理。

	验收-遗留问题处理
	处理工程遗留问题，在承诺时间内处理完毕，签署备忘录的，按备忘录承诺处理完毕，不包含设备或软件功能无法满足客户需求类的遗留问题处理。

	验收-割接准备
	准确割接前的相关工作，包括人员，工具、时间的准备和安排，制作割接方案并完成割接方案评审等。

	割接-设备健康检查
	割接前对所有设备和子系统进行统一的设备健康检查，数据配置调优，机房环境检查等。

	割接-割接方案审核
	对已制作完成并通过内部评审的方案进行最终审核，审核通过并经甲方认可后方能实施。

	割接-割接实施
	依据割接方案执行现场割接操作。割接后进行业务拨打测试。

	割接-现场割接保障
	在现场为割接操作提供技术支持。

	割接-远程割接保障
	对割接实施提供远程技术支持和备件支持，现场支持需按照合作协议计费。

	割接-冗余数据清理
	清理因割接造成的系统冗余数据，包括网络设备和网管。

	割接-割接后问题处理
	割接后留守观察，并处理割接后存在的问题。

	版本升级
	指因版本配套所需，对本次工程合同外的其他业务或者软件进行的升级和打补丁。

	超界面活动2-退换货
	因退换货引起的货物拆卸、清点、包装和运输、重复安装等。

	竣工资料
	按照甲方公司要求制作设备档案、工程文档。

	其他-施工人员交通
	提供合作单位自有施工人员及施工工具往返施工现场的交通。

	其他-工程现场协调
	工程期间时间、人员、进度、进场、周日报等相关协调工作


 



