沧州中小学幼儿园智能感知前端建设联网
项目采购清单
1.1、《甲方交付产品清单》
	序号
	部件编码
	型号
	描述
	总数

	1
	视频监控（IVS3000系列）规划设计与实施服务(跨站点报价)_站点1
	

	1.1
	企业云通信专业服务
	

	1.1.1
	视频监控(IVS3000系列)规划设计与实施服务
	

	
	8814087301
	8814087301
	视频监控 (IVS3000系列) 规划设计与实施服务: 机房站点数量-1; 机柜数量-1; IVS3000系列节点数量-4; 第三方前端型号的数量-2; #
	1 

	
	小计
	
	
	1 

	2
	CloudIVS 3000系列 软件高级支持服务_站点1
	

	2.1
	企业软件高级支持服务_服务有效期 36 月_共 9 人天
	

	
	88137NEP
	88137NEP_36_9
	软件高级支持服务_服务有效期 36 月_共 9 人天
	1 

	
	小计
	
	
	1 

	3
	IVS3800X_站点1
	

	3.1
	IVS3800
	

	3.1.1
	IVS3800XS38 V5/IVS3800XS34 V5(超级编码)
	

	
	02004373
	IVS3800XS38 V5
	单存(2颗64位8核处理器,2.0GHz主频,48G内存,1.2T OS盘,4XGE+2X10GE网口,4U/38盘,1+1冗余电源,4个风扇模组,视频管理软件,支持2Gbps视频存储,2Gbps实况转发)
	3 

	
	02313BJU
	IVSMHDD16T00
	16TB视频云平台专用硬盘,SATA 6Gb/s,7.2K rpm,3.5-Inch(3.5-Inch Drive Bay)
	60 

	3.1.2
	IVS3800XC V5(AI分析)
	

	
	02004375
	IVS3800XC V5
	算检(2颗64位24核处理器,2.2GHz主频,512G内存,1.2T OS盘,4XGE+4X10GE网口,2U/10盘,最大6张T4卡/昇腾卡,1+1冗余电源,4个风扇模组,视频分析软件)
	1 

	
	02313DDD
	IVSMGPUD4X01
	视图分析单元(含昇腾)
	2 

	3.1.3
	IVS3800 软件
	

	3.1.3.1
	IVS3800软件授权
	

	
	88035DQY
	CIVSL-LIC-EXDCAS
	IVS外域接入(每路)
	500 

	
	88035DRL
	CIVSL-LIC-FCIRCG
	IVS目标识别图片模式基础算法-TargetReg1100(张/秒)
	215 

	
	88035DRG
	CIVSL-LIC-FCRTR
	IVS人脸检索基础包(每百万条)
	194 

	
	88035DRP
	CIVSL-LIC-CNVRALG
	IVS车辆识别基础算法-VehicleReID1100-中国大陆(每路)
	37 

	
	88035DRJ
	CIVSL-LIC-CNVRTR
	IVS车辆检索基础包-中国大陆(每百万条)
	17 

	
	88035DRA
	CIVSL-LIC-MALGW
	IVS算法仓(每路)
	252 

	3.1.3.2
	IVS3800软件订阅与保障年费,3年
	

	
	88060BQU
	CIVSL-LIC-S3EXDCAS
	IVS外域接入(每路),软件订阅与保障年费,3年
	500 

	
	88060BRG
	CIVSL-LIC-S3FCIRCG
	IVS目标识别图片模式基础算法-TargetReg1100(张/秒),软件订阅与保障年费,3年
	215 

	
	88060BRC
	CIVSL-LIC-S3FCRTR
	IVS人脸检索基础包(每百万条),软件订阅与保障年费,3年
	194 

	
	88060BRM
	CIVSL-LIC-S3CNVRALG
	IVS车辆识别基础算法-VehicleReID1100-中国大陆(每路),软件订阅与保障年费,3年
	37 

	
	88060BRE
	CIVSL-LIC-S3CNVRTR
	IVS车辆检索基础包-中国大陆(每百万条),软件订阅与保障年费,3年
	17 

	
	88060BQV
	CIVSL-LIC-S3MALGW
	IVS算法仓(每路),软件订阅与保障年费,3年
	252 

	3.1.4
	IVS系列配套设备
	

	3.1.4.1
	光模块
	

	
	02318169
	OMXD30000
	光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
	9 

	3.1.4.2
	光纤&网线
	

	
	14130860
	SN2F02FCPC
	光跳线-DLC/PC-DLC/PC-多模-10m-A1a.2-2mm-42mm DLC-OM3弯曲不敏感
	9 

	
	04070009
	C00SSTC03
	信号电缆-屏蔽直通网线-5m-(网口8位-II)-(CC4P0.5灰(S))-(网口8位-II)-FTP
	12 

	3.1.5
	技术支持服务
	

	
	88134UFK-2BY
	02004373_88134UFK-2BY_36
	单存(2颗64位8核处理器,2.0GHz主频,48G内存,1.2T OS盘,4XGE+2X10GE网口,4U/38盘,1+1冗余电源,4个风扇模组,视频管理软件,支持2Gbps视频存储,2Gbps实况转发)_Hi-Care高级服务标准+ IVS3800XS38_36月
	3 

	
	88134UFK-26D
	02004375_88134UFK-26D_36
	算检(2颗64位24核处理器,2.2GHz主频,512G内存,1.2T OS盘,4XGE+4X10GE网口,2U/10盘,最大6张T4卡/昇腾卡,1+1冗余电源,4个风扇模组,视频分析软件)_Hi-Care高级服务标准+ IVS3800XC_36月
	1 

	
	小计
	
	
	1 





[bookmark: _GoBack]1.2、《服务商施工界面清单》（限价47.53万元）
	工程实施
	工程实施明细说明

	工前准备-施工方案
	了解客户的原有网络结构，根据合同信息和工程技术文件确定本次工程各设备的网络结构及数据配置规划，并输出施工方案等相关文档。

	工前准备-开工协调会
	与甲方召开开工协调会，确定施工进度、验收标准、各方责任及工程配合等事宜，并输出会议纪要、施工进度计划表等相关文档。

	工前准备-二次环境检查
	现场检查机房、电源等安装环境是否具备，根据机房设计图纸，检查机房空间、走线方式、配套设备是否与设计图纸一致，并通知用户和甲方检查结果，推动用户准备好安装环境。

	工前准备-施工计划及管理
	组建项目组，配置工程质量工程师，制定质量管理计划、沟通计划、进度计划、风险管理计划、人力资源计划等，并和用户达成一致，在工程实施过程中监控、组织、协调各项计划的执行和变更。

	硬件安装-开箱验货
	对货物进行开箱清点，签署装箱单。

	硬件安装-分货
	在仓库按照各局点配置信息对货物进行分拣。负责对二次分货的辅料进行管理，做好站点辅料领用记录，防止辅料浪费。

	硬件安装-设备安装
	立机柜：安装机柜支架，固定和调平机柜，安装侧门，固定组件的安装装

	
	设备安装：含设备插框、模块、单板、中小型机、服务器、工控机等的安装，并按照行业规范及项目要求制作和粘贴标签。

	
	配套设备的安装：(如:走线架、DDF、ODF、告警箱、防雷箱、UPS、电源柜等）

	
	电缆布线：所有线缆，包括中继线，用户线、电源线(PDF柜到设备或机柜之间的电源线)、接地线、光纤、网线、机柜内部连接线、告警箱的线缆等，并按照行业规范及项目要求制作和粘贴标签。

	硬件督导
	指导硬件施工人员实施硬件安装，并负责相关硬件安装协调工作。

	硬件安装-测试仪器仪表
	提供在硬件安装过程中需要的仪器、安装工具、测试仪表，检查工具等。

	硬件安装-自检
	对设备进行机柜、插框、电源、接地、电缆导通、网线制作和布放工艺等硬件规范方面的检查，对板位、纤缆连接的正确性进行检查，确保符合设计文件、设备安装手册和公司硬件安装规范，检查率满足各产品工程软硬件质量自检要求。

	硬件安装-设备上电
	按照设备安装手册进行上电前的检查和测试，并给机柜、子架、单板加电。

	硬件安装-硬件验收
	进行硬件验收、输出硬件自检报告和安装报告。

	软件调试-调测准备
	做好软件调测前的工具和信息准备，包括版本申请，license申请。

	软件调试-数据制作
	制作脚本，测试帐号，数据设定，实施方案、计费数据等。

	软件调试-本机调测
	在本机安装平台和业务的软件，做联调和业务调测准备，从出厂版本调测到工程所需版本。

	软件调试-业务调试
	对所需实现业务的调测，实现合同所承诺的功能，并处理调测过程中出现的问题。

	软件调试-系统联调
	按照组网要求对各个对接设备的联合调测，保证系统各项功能正常（包含为实现网络系统功能而对网络中其他网元的数据进行修改）。

	软件调试-冗余数据清理
	清理因调测造成的系统冗余数据，包括网络设备和网管。

	软件调试-软件督导
	指导软调人员完成整个软件调测，并负责协调软调相关的工作，如版本协调，推动问题处理。

	软件调试-调测仪器仪表
	提供软调所需的仪器仪表，如视频电话，拨测工具等。

	软件调试-拨测和计费验证
	进行业务功能拨测和验证计费数据，保证数据准确，功能正常。

	软件调试-工程技术支持和指导
	对施工人员提供远程电话技术支持和指导，现场支持需按照合作协议计费。

	软件调试-软件自检
	按照公司产品质量检查标准对设备配置数据进行软件质量检查，检查率100%。

	软件调试-现场培训
	讲解和培训，介绍日常维护/备份方法、查看告警、基本原理、操作指导、组网结构。

	软件调试-验收准备
	制作验收方案，向甲方递交验收申请，并做好验收前的设备检查、测试等准备工作。

	验收-验收仪器仪表
	提供验收所需的测试仪器和仪表等。

	验收-验收测试配合
	与甲方进行验收的测试。

	验收-制作文档
	验收文档制作与整理。

	验收-遗留问题处理
	处理工程遗留问题，在承诺时间内处理完毕，签署备忘录的，按备忘录承诺处理完毕，不包含设备或软件功能无法满足客户需求类的遗留问题处理。

	验收-割接准备
	准确割接前的相关工作，包括人员，工具、时间的准备和安排，制作割接方案并完成割接方案评审等。

	割接-设备健康检查
	割接前对所有设备和子系统进行统一的设备健康检查，数据配置调优，机房环境检查等。

	割接-割接方案审核
	对已制作完成并通过内部评审的方案进行最终审核，审核通过并经甲方认可后方能实施。

	割接-割接实施
	依据割接方案执行现场割接操作。割接后进行业务拨打测试。

	割接-现场割接保障
	在现场为割接操作提供技术支持。

	割接-远程割接保障
	对割接实施提供远程技术支持和备件支持，现场支持需按照合作协议计费。

	割接-冗余数据清理
	清理因割接造成的系统冗余数据，包括网络设备和网管。

	割接-割接后问题处理
	割接后留守观察，并处理割接后存在的问题。

	版本升级
	指因版本配套所需，对本次工程合同外的其他业务或者软件进行的升级和打补丁。

	超界面活动2-退换货
	因退换货引起的货物拆卸、清点、包装和运输、重复安装等。

	竣工资料
	按照甲方公司要求制作设备档案、工程文档。

	其他-施工人员交通
	提供合作单位自有施工人员及施工工具往返施工现场的交通。

	其他-工程现场协调
	工程期间时间、人员、进度、进场、周日报等相关协调工作




